Términos de Referencia

“Facilitacion para el desarrollo de un Plan de Accién GIRH con enfoque climético para Colombia, en el marco del
proceso de reformulacidn de la Politica Nacional para la Gestion Integral del Recurso Hidrico (PNGIRH).”
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1. Antecedentes

Global Water Partnership (GWP) es una red de accion internacional, conformada por organizaciones involucradas
en el manejo de los recursos hidricos, cuyo objetivo principal es asegurar que la Gestidn Integrada de los Recursos
Hidricos (GIRH) es aplicada en un nimero creciente de paises y regiones, como una forma de contribuir a la
seguridad hidrica.

La Estrategia de GWP (2020-2025) tiene dentro de sus tres prioridades estratégicas, el brindar soluciones en
materia de agua para contribuir al desarrollo de las naciones, para lo cual se aprovecha la meta 6.5 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la GIRH, como base para apoyar a los paises en el desarrollo de instrumentos
de politica, planificacion, gestion técnica y financiera que ayuden a resolver los retos relacionados a la gestion del
agua, inherentes a la consecucién de estos objetivos.

El Programa de Apoyo para la GIRH del ODS 6 ayuda a los paises en la evaluacion, disefio e implementacion de
actividades orientadas al avance de laimplementacion de la GIRH y la consecucion del indicador 6.5.1. de los ODS,
asi como servir como catalizador para acelerar el progreso en otros ODS relacionados a los recursos hidricos. El
programa, es liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y coordinado por
GWP en colaboracion con el Centro PNUMA-DHI y Cap-Net.

El Programa de Apoyo se estructura en tres etapas:

Etapa 1: Identificacién de desafios: esta etapa se completd mediante el llenado del cuestionario para evaluar el
grado de implementacion de la GIRH a través del Indicador ODS 6.5.1 que forma parte de la Agenda 2030.

Etapa 2: Elaboracion de planes de accidn: Utilizando los principales desafios para la GIRH identificados en la
evaluacion realizada en la Etapa 1, la Etapa 2 tiene como objetivo facilitar un proceso multiactor junto al ente
rector de los recursos hidricos para realizar una identificacién de acciones que ofrezcan soluciones a los
principales desafios para la GIRH y avanzar en su nivel de implementacion;

Etapa 3: Implementacidn de las soluciones para la GIRH, establecidas y priorizadas a través de la elaboracion
participativa del Plan de Accion (Etapa 2).

En el marco de las etapas descritas anteriormente, el Programa de Apoyo del ODS 6 a través de la oficina regional
de GWP CAM brindara asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Accién para la GIRH con enfoque climatico
de Colombia (PAGIRH), bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del
proceso de reformulacion de la Politica Nacional para la Gestion Integral del Recurso Hidrico (PNGIRH).
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2. Objetivos

General

Elaborar el “Plan de Accidén GIRH con enfoque climatico”, como instrumento para avanzar aceleradamente en la
implementacion de las acciones vinculadas al indicador ODS 6.5.1 y la resiliencia climatica.

Especificos

e Promover la participacion de los distintos sectores y actores vinculados a la GIRH y Cambio Climatico en
la identificacidn y priorizacion de acciones prioritarias que seran incluidas como parte del Plan de Accidon
GIRH con enfoque climatico, con base a la evaluacion realizada en 2023 para el ODS 6.5.1 e instrumentos
de accidn climatica nacional, y en el marco del proceso de reformulacion de la Politica Nacional para la
Gestion Integral del Recurso Hidrico (PNGIRH)

e Fortalecer la coordinacion entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como punto focal del
ODS 6.5.1 con otras instituciones de gobierno, academia, ONG “s, grupos vulnerables y sector privado
para promover la posterior implementacion del Plan de Accién GIRH con enfoque climatico, que hara
parte del plan estratégico de la Politica Nacional para la Gestion Integral del Recurso Hidrico (PNGIRH).

e Garantizar la alineacion del Plan de Accidon GIRH con enfoque climatico con politicas, instrumentos y
estrategias climaticas nacionales, incorporando la identificacion de fuentes de financiamiento que
contribuyan al aumento de la ambicién y el cumplimiento de las metas de adaptacion y mitigacidn en el
sector recursos hidricos.

e Apoyar los procesos de gestion y seguimiento de financiamiento a nivel interno y externo para la
implementacion de las acciones priorizadas a través del Plan de Accién GIRH con enfoque climatico.

Tareas por realizar

Las tareas por realizarse en la consultoria son:

e Desarrollo de reuniones de coordinacién con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, GWP SAM,
Puntos focales de Cambio Climatico y otras instituciones claves para discutir la hoja de ruta para el
desarrollo del Plan de Accidn GIRH con enfoque climatico, como parte del plan estratégico del proceso de
reformulacién de la PNGIRH.

e  Participacion en las reuniones periddicas del proceso de reformulacién de la PNGIRH, para coordinacién
y desarrollo de actividades.

e Establecimiento del grupo de Trabajo que le dard seguimiento al proceso de elaboracién del Plan de
Accion GIRH con enfoque climatico y los talleres de consulta. Este grupo de trabajo incluira
representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actores claves de diferentes sectores
vinculados a la GIRH y Cambio Climatico, asi como de la entidad responsable del seguimiento de la
Agenda 2030 en general.

e Revision de la encuesta del ODS 6.5.1 remitida por Colombia al PNUMA en sus ciclos de evaluacién 2017,
2020y 2023, asi como el reporte del proceso de consulta y la hoja resumen de los resultados del pais. La
informacién puede ser descargada desde http://iwrmdataportal.unepdhi.org/. Es importante
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determinar los principales desafios en términos de GIRH y Cambio Climatico identificados en las cuatro
dimensiones durante las evaluaciones.

Analisis de impactos pasados, presentes y futuros del cambio climatico en los ecosistemas asociados al
agua, haciendo énfasis en sus implicaciones en la implementacion de la GIRH a nivel local, regional y
nacional.

Revision de instrumentos nacionales consensuados con el grupo de apoyo para establecer sinergias entre
los esfuerzos existentes con el plan en construccion.

Revision de instrumentos climaticos, identificando acciones complementarias con el Plan de Accidén GIRH
con enfoque climatico, entre ellos, Contribuciones Nacionalmente Determinadas, Planes de Adaptacidn,
Comunicaciones Nacionales, leyes y politicas de Cambio Climatico, estrategias climaticas de largo plazo,
entre otros.

Desarrollo de documento de andlisis de referencia “Agua y cambio climatico” basado en el analisis
descrito en los 4 acapites anteriores.

Preparacion de nota conceptual, incluyendo la metodologia y agenda de los talleres con base a la
propuesta que se incluye en el Marco de Planificacion de Acciones para la GIRH del programa de apoyo
(https://www.gwp.org/en/sdgésupport/iwrm-support/stage-2-formulating-responses/stage-2-
support/).

Elaboracion del mapa de actores estratégicos a invitar a los talleres, en coordinacion con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de manera que se cuente con representantes de los distintos sectores
e instituciones relacionados a los recursos hidricos y cambio climatico en el pais, incluyendo gobierno,
sector privado, academia, sociedad civil y grupos vulnerables, entre otros.

Desarrollo de dos talleres nacionales de consulta y grupos focales para revisar la situacion del pais en
materia de GIRH y cambio climatico, teniendo como insumo principal el analisis de referencia “agua y
cambio climatico” y un segundo para la priorizacion de acciones identificadas con actores relevantes en
el documento del plan de accidn GIRH.

Elaboracion de actas/ayudas memorias del tallery grupos focales desarrollados indicando los principales
resultados.

Apoyar y facilitar al Grupo de Trabajo en el desarrollo de reuniones de seguimiento para revisar y validar
los principales retos y objetivos del plan, asi como las acciones identificadas para alcanzar los objetivos
establecidos.

Estimacion de costos de alto nivel para las acciones potencial a incluir en el Plan de Accién GIRH con
enfoque climatico. Este analisis servira para el analisis de viabilidad financiera del plan y la priorizacién
de acciones.

Identificacion y andlisis de fuentes potenciales de financiamiento climatico (nacionales e
internacionales), incluyendo fondos multilaterales, bilaterales, mecanismos de cooperacion, banca de
desarrollo y financiamiento mixto. Esta tarea incluirda una propuesta preliminar de estrategia de
movilizacion de recursos alineada con los objetivos del plan.

Elaboracion del Plan de Accidn GIRH con enfoque climatico de acuerdo con la estructura propuesta en la
Guia técnica, disponible en el Marco de Planificacién de Acciones para la GIRH del programa de apoyo
(https://www.gwp.org/en/sdgésupport/iwrm-support/stage-2-formulating-responses/stage-2-
support/).
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e  Definicion de un plan de monitoreo para supervisar, evaluar y comunicar los avances en términos de la
implementacion del Plan de Accion GIRH con enfoque climatico.

e Coordinar reuniones con la Direccion de Cambio Climatico y Gestion del Riesgo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para garantizar la alineacion con la planificacién nacional de cambio
climatico.

e  Definicion en el marco del plan de accidn, actividades financiables en términos de adaptacion ante los
grandes fondos climaticos alineados a los compromisos internacionales.

e Apoyaral Grupo de Trabajo en la ejecucién de las decisiones tomadas en reuniones de coordinacion sobre
el proceso de consulta, Plan de Accidn y su oficializacion por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

e Elaboracion de una presentacion en PowerPoint para socializar el proceso de consulta y el contenido del
Plan de Accidn GIRH con enfoque climatico finalizado ante autoridades relacionadas con la GIRH y otros
actores priorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

e Desarrollo de actividades de comunicacion y difusion relacionadas con el desarrollo de los talleres y del
plan de accién.

Metodologia de trabajo

El proceso nacional de construccion del Plan de Accién GIRH con enfoque climatico que se propone para
Colombia prevé tres fases (aunque estos pueden ser ajustados a las circunstancias y necesidades que de manera
efectiva se adapten a las politicas institucionales correspondientes):

Fase 1. Preparacion

Conformacion del grupo de trabajo interinstitucional.

Se desarrollaran reuniones entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, puntos focales de Cambio
Climatico GWP SAM, PNUMA y otras instituciones para conformar un Grupo de Trabajo Interinstitucional para
liderar el desarrollo del Plan de Accion GIRH con enfoque climatico, en el marco del plan estratégico de la PNGIRH
(proceso de reformulacion).

Este grupo de trabajo estara coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contara con la
participacion de otras instituciones clave para la GIRH y cambio climatico, a nivel de gobierno, academia, ONG ’s,
PNUMA, BID entre otras. En este sentido, sera fundamental que las instituciones con competencia en esta materia
acompafien el proceso, para que sustenten las diferentes etapas de desarrollo y las mismas puedan transmitir su
contenido e importancia ante las instancias correspondientes que intervienen en su oficializacion.

Durante las reuniones de trabajo iniciales, se definirian los términos de referencia para la contratacion de un
facilitador nacional, el cual una vez contratado debera definir un calendario de actividades basados en los
grandes hitos del proceso, incluyendo la validacién de actores para el desarrollo de los eventos virtual y
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presenciales a desarrollar durante el proceso de consulta, y la armonizacion con el plan operativo del proceso de
reformulacion de la Politica Nacional de Gestion Integral del Recurso hidrico - PNGIRH.

Reuniones con el Grupo de Trabajo Interinstitucional para revisar y validar el analisis de referencia “Aguay Cambio
Climatico”.

El facilitador debera desarrollar un analisis base denominado “Agua y Cambio Climatico”, en el cual debera por
lo menos considerar los siguientes elementos:

e  Principales desafios en términos de GIRH y Cambio Climatico identificados en las cuatro dimensiones
durante la evaluacion del indicador 6.5.1.

e Analisis de impactos pasados, presentes y futuros del cambio climatico en los ecosistemas asociados al
agua, con implicaciones a su vez en la implementacién de la GIRH a nivel local, regional y nacional.

e Revision deinstrumentos nacionales consensuados con el grupo de apoyo para establecer sinergias entre
los esfuerzos existentes con el plan en construccion.

e  Revision de instrumentos climaticos identificando acciones complementarias con el PA-GIRH, entre ellos,
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, Planes de Adaptacion, Comunicaciones Nacionales, Leyes
y politicas de Cambio Climatico, Estrategias climaticas de largo plazo, entre otros.

e Andlisis de brechas y oportunidades para el desarrollo del Plan de Accién GIRH con enfoque climatico.

La informacién obtenida a través del analisis de referencia de agua y cambio climatico debera ser consolidada en
un documento en formato Word y una presentacion resumen en PowerPoint, los cuales deberan ser revisadas y
validadas por el grupo de trabajo interinstitucional. A partir de esta informacion, el facilitador en conjunto con el
grupo de trabajo debera definir los retos, alcance, oportunidades y objetivos del plan de accién.

Como parte del proceso de socializacion del andlisis de referencia agua y cambio climatico, el facilitador en
conjunto con el punto focal del ministerio, debera desarrollar al menos un total de 5 grupos focales con actores
relevantes a nivel nacional, los cuales podran ser desarrollados de manera virtual o presencial. Los actores a
convocar deberan ser validados por el grupo de trabajo interinstitucional.

Fase 2. Consulta y codesarrollo

Primer Taller para identificar los elementos prioritarios para la GIRH

El taller sera realizado de manera presencial en las instalaciones definidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o virtual segun se defina con el Punto Focal, con la participacién de actores del Gobierno
Central y de otros actores claves nacionales. Se espera contar con una asistencia de al menos 30 personas al
evento.

Se espera que el taller sea organizado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el
apoyo de Global Water Partnership (GWP SAM) quienes también ayudaran a facilitar el abordaje metodoldgico del
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taller y brindar el apoyo logistico necesario. En el taller se revisara a detalle el analisis “aguay clima” el cual para
esta instancia debera contar con el visto bueno del grupo de trabajo interinstitucional y los grupos focales. A partir
de los resultados del analisis, se identificaran retos, objetivos y una lista larga de acciones potenciales a incluir en
el Plan de Accidn GIRH con enfoque climatico, en el marco del plan estratégico de la PNGIRH (en proceso de
reformulacién).

GWP compilara toda la informacion disponible y generada en el taller para preparar la memoria/acta del evento,
destacando el trabajo realizado en las mesas de discusidn, consolidando las acciones planteadas por los
participantes y presentando la lista de acciones viables para el disefio del Plan de Acciéon GIRH con enfoque
climatico. Las acciones en lo posible deberan estar alineadas a instrumentos de planificacion climatica e hidrica
nacional

Estimacidn inicial de costes de alto nivel para las acciones potenciales

Tomando en consideracion los resultados del primer taller de consulta, el facilitador debera realizar un estimado
inicial de costos de alto nivel para las acciones identificadas, siendo este un elemento de priorizacién de las
acciones a incluir dentro del plan. Este analisis se realizara considerando la matriz para el calculo de priorizacién
de acciones potenciales, disponible en el Guia paso a paso para la planificacion integrada del agua y el clima.

Acciones Impacto Voluntad Alineacion con los  Coste potencial y Total
[T 4B I potencial politica procesos en curso  disponibilidad de (Suma de
financiacion puntuaciones
(Puntuacidn para cada accién: 1-10, siendo 10 la puntuacion mas alta) por accion)

A continuacion, se definen los cuatro criterios propuestos en la guia metodoldgica.

e Impacto potencial: Este criterio pretende destacar aquellas acciones que probablemente constituyan
respuestas significativas a los principales retos del pais relacionados con el aguay el clima, tal y como se
informa a través de los ODS y otros marcos. Al basar este criterio en marcos de monitoreo, se puede
cuantificar el impacto mensurable de dichas acciones.

¢ Voluntad politica: Aquellas acciones que ya cuenten con apoyo popular y/o de alto nivel a nivel nacional,
subnacional e internacional tendran mas probabilidades de aplicarse con éxito, ya que una mayor
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voluntad politica puede eliminar algunos de los obstaculos que, de otro modo, podrian dificultar el éxito,
entre ellos facilitar el acceso a financiacion y fondos y otros medios de implementacion.

e Alineacion con los procesos en curso: A la hora de priorizar las acciones, es esencial alinearlas con los
compromisos existentes en los PNA, las NDC, las EPANB, politicas publicas y otros marcos, con el fin de
garantizar la coherencia entre la adaptacion al cambio climatico, la conservacion de la biodiversidad y
los esfuerzos de gestion del agua. Las acciones que se basan en compromisos anteriores en estos marcos
permitirian una mayor optimizacién de los recursos, evitando la duplicacién de esfuerzos y mejorando
la eficacia general de dichas acciones.

e Coste potencial y disponibilidad de financiacién: Sobre la base de un ejercicio de alto nivel para
estimar los costes, que se centra en la identificacion de los 6rdenes de magnitud de la financiacion y/o
los fondos necesarios para poner en practica las acciones potenciales, asi como el conocimiento previo
de las fuentes de financiacién y/o fondos potencialmente disponibles para apoyar laimplementacion del
Plan de Accién, deberia ser posible identificar las acciones que serian a la vez rentables y que
probablemente podrian acceder a recursos suficientes para permitir su plena implementacion.

Desarrollo de segundo taller de consulta y desarrollo de primer borrador del plan de accién

Con los resultados del analisis de costos por accion, el facilitador debera preparar una nota conceptual (NC) para
el desarrollo del segundo taller de consulta del documento del plan de accidn, encaminado en la priorizacidn de
acciones identificadas en el primer taller y los resultados de la evaluacién de costes de inversion de las acciones.

Esta NC debera incluir entre otros elementos, una metodologia clara de priorizacién basada en el analisis costos
y los insumos colectados durante el taller, asi como, una metodologia para buscar el desarrollo de compromisos
interinstitucionales necesarios para la operativizacion del Plan de Accidn GIRH con enfoque climatico. De igual
manera, con la informacidn colectada, el facilitador elaborara una propuesta de mecanismo de monitoreo
alineada a las acciones priorizadas en el Plan de Accion GIRH con enfoque climatico, asi como otros instrumentos
de monitoreo de recursos hidricos y accion climatica nacional.

Los insumos colectados serviran para desarrollar el primer borrador del plan GIRH?, el cual debera ser presentado
al programa de apoyo para facilitar la retroalimentacién y el intercambio de experiencia entre paises. Una vez
validado por el programa de apoyo el documento sera compartido con el grupo de trabajo interinstitucional para
su revisiony ajustes, en caso de ser necesario. Esimportante precisar que este plan, sera parte del plan estratégico
de la PNGRH en proceso de reformulacion.

' Para la alineacién del plan de accidon con la agenda climatica nacional, previo al desarrollo del taller de validacion,
GWP debera conformar y desarrollar al menos una reunién con un grupo focal de especialistas en resiliencia climatica
para la triangulacion y ajuste de la propuesta. Este grupo debe contar en lo posible con especialistas de la Direccion de
cambio climéatico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi como personas involucradas en el plan
nacional de adaptacion.
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Como parte de las actividades de gobernanza multiactor, se deberd invitar a través de medios electrénicos a otras
partes interesadas que hayan participado en el proceso de planificacion del Plan de Accién GIRH con enfoque
climatico. En ese sentido, estas instancias realizaran comentarios, los cuales deberan ser revisados por el
facilitador y el punto focal ministerial para analizar su pertinencia en el documento final del plan de accién.

Etapa 3. Formalizacion.

Este evento se realizara de manera presencial con autoridades nacionales y otros actores priorizados. Para este
fin, el facilitador preparara una presentacion en PowerPoint para exponer sobre el proceso nacional de consulta
desarrollado y el contenido del Plan de Accién GIRH con enfoque climatico. En el evento, el Punto Focal y el Grupo
de Trabajo realizaran la entrega oficial del Plan de Accidn al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
resaltando la importancia de adoptar e internalizar este instrumento para avanzar en el cumplimiento del ODS 6
y la Agenda 2030 del pais.

El grado de formalizacion institucional requerido dependera del gobierno de Colombia, pero puede incluir la
aprobacién formal a nivel ministerial, la publicacion a través de los canales o boletines oficiales del gobierno, su
adopcion formal por parte de organismos interministeriales u otras plataformas gubernamentales, o cualquier
otro medio que exprese el apoyo politico al plan.

Participacion de las partes interesadas

El proceso de disefio del plan de accion GIRH convocara los siguientes grupos de actores, los cuales seran
identificados en conjunto con los puntos focales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Instituciones
y organismos nacionales encargados del agua, Organismos subnacionales encargados del agua, Organismos
dedicados a un acuifero o cuenca, Asociaciones de usuarios del agua, Sociedad civil, Sector privado, Grupos
vulnerables, Expertos en cuestiones de género, Investigadores y circulos académicos, representantes de grupos
étnicos, Expertos en cuestiones transfronterizas y representantes de organismos de cooperacion internacional.

Estrategia de comunicacién

La estrategia de comunicacidn contempla varios ejes de trabajo:

1) Webinar con especialistas nacionales e internacionales en la gestion integrada de los recursos hidricos
para presentar las diferentes fases del proceso del disefio del Plan de Accién GIRH con enfoque climatico,
asi como experiencias exitosas a nivel de la regién en torno a su disefio e implementacion.

2) Talleres técnicos durante el proceso de elaboracidn del plan con el objetivo de presentar y validar las
acciones propuestas a ser incluidas en el Plan de accion.
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3) Desarrollo de publicaciones relacionadas al proceso disefio e implementacion del Plan de Accion GIRH
con enfoque climatico en redes sociales de GWP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4) Disefio de materiales de comunicacion con resumen de los principales hitos del proceso.

5) Elaboracion de una presentacion en PowerPoint para socializar el proceso de consulta y el contenido del
Plan de Accidn GIRH con enfoque climatico finalizado ante autoridades relacionadas con la GIRH y otros
actores priorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

6) Disefioy diagramacién de documento del Plan de Accidén GIRH con enfoque climatico para su difusidn en
redes. Todas las piezas de comunicacion y diagramacién deberan ser disefiadas considerando el manual
de imagen del proceso de reformulacion de la PNGIRH.

Productos esperados

Producto 1:
e Plan de Trabajo y cronograma (Debe incluir metodologia a utilizar para la implementacién de la consultoria).

Producto 2:

e Documento referencia “Agua y Cambio Climatico” y nota conceptual del taller de consulta, el cual debe incluir
lista de invitados y metodologia a utilizar.

e Informe del taller de presentacion de andlisis de referencia “agua y cambio climatico (con su lista de
participantes y registro fotografico), incluyendo acciones priorizadas como insumos al documento de Plan de
Accion.

Producto 3:
e Borrador del Plan de Accién para la GIRH con enfoque climatico.

Producto 4:
e Informe del taller de validacidn (incluyendo lista de participantes y registro fotografico y el
e  Plan de Accién para la GIRH (Como parte del plan estratégico de la PNGIRH) validado y aprobado, incluyendo

el Proceso de formalizacién del PAGIRH definido

Calificaciones minimas requeridas

«  Profesional de la ingenieria, ciencias ambientales, ciencias sociales u otras areas afines.

e Experiencia laboral de al menos 10 afios y conocimiento del contexto nacional y regional en el tema de
recursos hidricos y cambio climatico.

e Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 6y 13.

e Experiencia en la facilitacion de procesos multiactor (gobierno, ONGs, empresa privada, sociedad civil) para
programas de desarrollo.

e Experiencia en elaboracién de documentos técnicos de planificacion.

e  Excelentes habilidades de comunicacién y escritura en espafiol.

e Manejo delidioma inglés (deseable).

e Manejoy dominio de paquetes de computacion en ambiente Windows y Microsoft Office.

e Valores: honestidad, responsabilidad, compromiso y respeto a los demas.
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Contraparte

El Secretariado Regional de GWP Sudamérica serd la instancia responsable del seguimiento técnico y
administrativo relacionado con la contratacién del consultor(a), seguimiento de los pagos correspondientes y
recepcién final de los productos esperados. Sin embargo, los productos deberan también ser aprobados por la
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el equipo ANCLA del proceso de reformulacién de la PNGIRH.

Periodo de la consultoria

La consultoria tendra una duracidn de siete meses a partir de la firma del contrato.

Forma de pago

El monto total de la consultoria es de USD 10,000 (diez mil délares estadounidenses) incluyendo impuestos.
Los pagos se distribuiran de la siguiente manera:
e Pago1(20% del monto total): Contra entrega de Producto 1

e Pago 3(30% del monto total
e Pago 4 (30% del monto total

Contra entrega del Producto 3

( ):
e Pago 2 (20% del monto total): Contra entrega de Producto 2
( ):
( ): Contra entrega y aprobacion del Producto 4

Remision de documentacion

Las personas interesadas en prestar sus servicios para esta consultoria deberan enviar su Curriculum Vitae y
propuesta técnica considerando estos términos de referencia al correo electronico:

alejandra.mujica@gwpsudamerica.org y marcelo.farro@gwpsudamerica.org con copia a:

isoto@gwpcentroamerica.org

Fecha limite de postulacion: 26 de mayo del 2025, a las 23:00 horas de Uruguay.

No se aceptaran postulaciones fuera de plazo.
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